標案名稱：「琉球國中96年度地震災害復建工程」委託規劃設計及監造服務

勞務契約

           主辦單位：屏東縣立琉球國民中學
承攬廠商：宏勁工程顧問有限公司
中 華 民 國   96  年     月     日
屏東縣立琉球國民中學工程委託規劃設計及監造服務
契約書
 屏東縣立琉球國民中學(以下簡稱甲方) 為辦理「琉球國中96年度地震災害復建工程」委託宏勁工程顧問有限公司(以下簡稱乙方)，擔任本工程規劃、設計及監造工作。雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：
第一條  契約文件及效力

一、契約包括下列文件：
(一)招標文件及其變更或補充。
(二)投標文件及其變更或補充。
(三)決標文件及其變更或補充。

(四)契約本文、附件及其變更或補充。

(五)依契約所提出之履約文件或資料。
二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
(一)契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
(二)招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

(三)文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
(四)大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
(五)決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
五、契約文字：

(一)契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
1.特殊技術或材料之圖文資料。
2.國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
3.其他經甲方認定確有必要者。
(二)契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以
中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

(三)契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

七、除另有規定外，契約自甲方決標之日起生效，並以甲方簽約之日為簽約日。

八、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。   

九、契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本2份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的
乙方應以不超過本工程預算金額新臺幣壹拾伍萬元為原則（包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費、空氣污染防治費，預算金額如有異動，依甲方通知為依據），完成興建計畫及下列事項（本委託分為規劃設計階段及監造階段）：

一、規劃設計階段：

(一)規劃與基本設計：

1.計畫概要之研擬。

2.初步踏勘及現況調查

3.計畫相關資料之分析、整理及評估。

4.方案之比較研究及初步規劃。

5.基本設計圖及綱要規範等。

6.施工規劃及施工初步時程之擬訂。

7.細部設計準則之擬訂。

8.基本設計報告及簡報。

(二)細部設計：

1.本工程及附屬工程（水電、消防、弱電工程等相關工程）之細部設計內容包括下列各項書圖或資料：

(1)基地位置圖，其比例尺不得小於一萬分之一。

(2)地盤圖、現況圖，其比例尺不得小於一千二百分之一。

(3)建築物平面、立面及剖面圖，其比例尺不得小於二百分之一。

(4)建築物及主要工程各部分之構造及材料詳細圖，其比例尺不得小於三十分之一。

 (5)各項設施工程數量計算書。

2.本工程及附屬工程之施工說明及規範等。

3.本案有關建築物部分之圖面須由依法開業建築師及專業技師設計、簽證辦理。

4.乙方應在甲方之預算額度內，依甲方規定之格式編製工程預估底價書及招標文件（乙方編製工程預估底價書時，其單價除特殊工程項目外，均應按當時營建物價參考編列，包括預算詳細表、單價分析表、工程數量及材料計算表）及擬訂工程招標文件、工程預定進度表（網狀圖）、分標計畫、進度之整合及施工說明書（含施工、材料規範、交通維持計畫、監造計畫書等）。

5.設計圖樣、工程預估底價書、施工說明及規範、空白標單各印製一式4份，連同設計原圖交由甲方使用。

6.配合甲方內部作業需要召開工程設計圖說（含各分項及附屬工程）審查會時，乙方須依甲方通知之份數提供所需之圖說。

7.依都市計畫法、建築法及相關法令規定，辦理都市設計審議及申請建造執照、雜項執照、拆除執照。

8.機電工程若有涉及電氣、電信、自來水、消防設備管線、雨污水分流管路、自來瓦斯等需送請主管單位審核。

9.乙方應於檢送細部設計圖前，將工程材料彙整表（包括採用廠牌、型號、參考單價、查（試）驗項目、試驗規範、樹種、花類等）送請甲方審核。

10.於設計定案後，應提供甲方電腦繪製之全套設計圖及預算書電腦檔案。

(三)協辦招標及決標：

1.協辦各項招標作業，包括參與標前會議。

2.協辦招標文件之釋疑、變更或補充。

3.協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。

4.協辦開標、審標及提供決標建議。

5.協辦契約之簽訂。

6.協辦招標、審標或決標爭議之處理。

二、監造階段（監造任務）：

(一)解釋圖說，並依行政院訂頒之「公共工程施工品質管理作業要點」第八點第二項規定提報監造計畫，審核承包商所提出之施工計畫、施工進度表網狀圖、品管計畫及施工圖，辦理變更設計及提供施工改進事項，送甲方審查。

(二)查核施工廠商辦理材料及品質管理工作，並管制施工品質及工程材料之試驗，以符合工程契約及設計要求。

(三)查核現場材料，經查核不合格之材料應責令承包商立即移出工地現場。

(四)應辦理工程查驗及分期估驗計價之查核，並簽署其相關文件資料。

(五)辦理工程竣工及驗收、結算（含填列完成驗收結算證明書及發包工程費等須辦理結算之相關資料文件送甲方審核），並協助辦理驗收接管事宜。

(六)依施工進度按日填寫「監工日報表」，於每星期一將上週之日報表送請甲方審核並督促承包商提報「工作日報表及月報表」，包括工作進度工作人數異常狀況之分析及因應對策等以供查核。

(七)辦理工程簡報資料，並負責監督承包商拍攝工程施工前、施工中及施工完成之紀錄照片、錄影帶或幻燈片。

(八)其他有關施工事項之協調及整合，並應負施工監造之完全責任。

(九)督促承包商辦理建築設備之申請、中間檢驗及協助承包商辦理竣工之必需手續。

(十)機電設備測試及試車運轉之監督。

(十一)乙方辦理監造服務期間，係自工程完成發包之日起至竣工驗收合格，結算完成（含填列完成驗收結算證明書及發包工程費等須辦理結算之相關資料文件送甲方審核）為止。

(十二)瀝青混凝土、預拌混凝土及預鑄構件等，於工廠製造時，甲方得要求監造單位派員至工廠視導。

(十三)督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

(十四)契約變更之建議及辦理。

(十五)竣工圖之繪製。

(十六)會同及督導承包商依建築法第七十條及第七十二條規定完成主要設備，並協助承包商辦理申請使用執照及申接電力、電信、自來水、瓦斯、污水等外管線事宜。

三、其他服務：

(一)本工程或各項工程之設計及監造估驗以及竣工勘驗均應由依法執業之建築師（技師）暨專業工程技師負責辦理並簽證，建築師（技師）並負連帶責任。

(二)乙方設計時所引用之參考資料及書籍來源，必要時甲方得要求提供參核。

(三)工程設計圖樣屬專利者，乙方應將有關使用專利之效益分析，以往使用績效，專利文號等資料，於提出細部設計圖說前三十日送甲方審核，未經核准，不得逕自採用。

(四)協助辦理公共藝術之設置相關事宜。
第3條 作業人員報備

乙方須依建築法、建築師法、技師法及其他相關法令規定，專責本工程各項規劃、設計及監造等工作：

一、設計人員：指派一名以上有二年以上專業經驗之工程人員，協助其辦理本契約所規定之規劃設計工作。

二、監造人員：指派一名高中（職）以上畢業，二年以上工地現場實務工作經驗者（惟辦理查核金額以上工程時，其指派人員須完成行政院公共工程委員會或該會指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程。）協助其辦理本工程契約所規定之各項監造事宜，所有人員長駐工地（其勤惰管理應依甲方規定辦理）。

三、乙方應將前一、二款之工程人員學經歷影本造冊（規劃設計人員於完成議價次日起十日內送甲方，監造人員名冊於工程契約簽約後十日內送甲方），報請甲方核備，如有不能稱職者乙方應無條件調換之。

四、乙方得依工程進度實際需要調整監造人數，並於需調整十日前提送修正監造計畫書送甲方審核，審核通過始可調整，但其總監造人日數不得低於原契約總人日數。

五、乙方派駐工地之監造人員須接受甲方指派之督導人員督導，於工程施工時應在場查證廠商履約，並應辦理簽到（由甲方設立簽到簿），因故須辦理請假時，應經甲方許可。如有更動或請假一星期以上（須有代理人員），應事先報經甲方核可。

六、乙方派駐工地之監造人員對其工作無法勝任時，甲方得要求乙方撤換監造人員。

第4條 履約期限

本契約自契約簽訂日期起至工程完工驗收合格，結算完成止。以下日曆天之計算包含星期日、國定假日或其他休息日一併計入，並以甲方收發文日期為依據。

一、乙方應於得標次日起15日曆天內，完成設計圖樣、工程預估底價書、施工說明及規範等項目提供甲方審核，定案後辦理發包，並辦理都市設計審議及後續所需建造執照、雜項執照及拆除執照之申請手續。

三、乙方所送圖說及工程預算書，甲方認為有必要時，應退回乙方於期限內修正完成，提送甲方核定。

四、工程發包後，因實際需要辦理變更設計時，乙方應依甲方規定期限完成變更設計事宜。
五、施工階段需辦理變更設計，乙方應於甲方通知期限內修訂完成。

六、施工完成時，乙方應提供之竣工圖、結算數量、結算書及其他依合約應由乙方提供之文書資料等，應於甲方通知之期限內製作完成，提送甲方核定。

七、因不可歸責乙方之事由，致不能如期完成後，得由雙方協議延長期限。

八、乙方履約標的需經甲方審核者，甲方審核期間不計入履約期限。

九、履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

十、履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

十一、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

十二、乙方履約期間，有下列不可抗力或不可歸責於乙方之事由，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後三日內以書面向甲方申請展延履約期限，其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計：

(一)發生不可抗力之事故。

(二)因天候影響無法施工。

(三)甲方要求全部或部分暫停履約。

(四)因辦理契約變更或增加履約標的數量。

(五)甲方應辦事項未及時辦妥。

(六)由甲方自辦或甲方之其他廠商承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(七)其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

十三、前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

十四、除第十三款各款之事由外，乙方不得以任何理由要求延長履約期限。

十五、所稱不可抗力，係指有下列情形之一而與履約標的確有影響者：

(一)戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

(二)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

(三)墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

(四)罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

(五)毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

(六)履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

(七)履約人員遭殺害、傷害、擄或不法拘禁。

(八)水、能源或原料中斷或管制供應。

(九)核子反應、核子輻射或放射性污染。
(十)政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
(十一)政府法令之新增或變更。
(十二)我國或外國政府之行為。

(十三)其他經甲方認定確屬不可抗力者。

十六、不可抗力發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響。

十七、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。

十八、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

十九、除本契約另有約定外，乙方應於甲方通知之期限內完成本契約所定各項工作，否則應負遲延責任，並依第八條規辦理。

第五條  契約價金之給付
一、甲方應給付乙方之工程規劃、設計、監造服務費（以下簡稱服務費）按本工程建造費用百分之  柒 （7.0%）（採單一費率）計算。
二、建造費用，指工程完成時之實際施工成本。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費。

  三、建造費用決標價低於機關核定底價之百分之八十者，前款建造費用以機關核定底價之百分之八十代之。但仍須扣除前款不包括之費用及稅捐等。實際施工成本調低者，亦同。
四、建造費用無底價且決標價低於評審委員會建議之金額之百分之八十，或無評審委員會建議之金額時低於預算之百分之八十者，建造費用以預算之百分之八十代之。但仍須扣除第二款不包括之費用及稅捐等。實際施工成本調低者，亦同。
五、施工中之工程，若因不可歸責乙方之原因，致延長乙方實地監造期限，其延長期限之工程監造服務費，甲方應依左列計算償付乙方。（變更設計追加工期除外）
六、非可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，其所需費用得予另加，或由雙方另行議定之：

(一)於設計核准後須變更者。

(二)超過契約內容之設計報告製圖費用。

(三)特殊結構或設備之建築物依規定應辦理委託之審查或鑑定費用。

(四)申請建築執照之規費及執照費。

(五)非歸責於乙方之事由之變更計畫或用途，須重新設計繪圖時，其增加之費用。

七、規劃設計階段服務費：按本工程服務費之百分之五十五計算。

本工程完成發包，並與承包商訂立工程契約後，給付規劃設計階段服務費之百分之百。

八、監造階段服務費：按本工程服務費之百分之四十五計算。

本工程或分項工程監造服務費付款辦法按下列規定辦理：

本工程或分項工程須俟竣工、驗收、結算等手續完成（含填列完成驗收結算證明書及發包工程費等須辦理結算之相關資料文件送甲方審核），並已領妥使用執照、接水、接電完妥，主要設備試車順暢後，及依第二條第二款規定所須完成項目送交甲方後，扣除前期已領服務費，付清規劃設計、監造服務費尾款。
九、以上各期款項由乙方依據每期請領款額，開具發票或收據，向甲方申領。如逢年度結束須辦理保留預算或因工程係一次發包分年編列預算辦理者，因而延遲付款時，乙方不得異議。但延遲付款，以不超過六個月為限（乙方請領之設計監造尾款，應於甲方通知三個月內領取，逾期視同放棄，且不得異議）。

十、本工程非可歸責乙方之事由，經三次修正設計後再移送發包，尚無法完成發包作業，或乙方設計完成一年內，甲方因故不能發包時，甲方應依審核後預估底價（按甲方核定之施工費）計算給付規劃設計階段服務費之百分之八十，並扣除已領服務費。

十一、施工中之工程，如因不可歸責乙方之事由，而終止計畫時，甲方應視工程進度及服務費之付款辦法結清服務費。

十二、乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付服務費至情形消滅為止：
(一)履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十以上者。

(二)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(三)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(四)乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(五)其他違反法令或契約情形。
十三、乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。
十四、乙方請領服務費時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。契約價金含營業稅而乙方提出收據者，所含營業稅應予扣減。
十五、甲方得於給付各期服務費用時，預扣各期應付款項之百分之十以為擔保，並俟完成所有工作經甲方核定後，且無待解決事項後，併同未領之服務費無息一次給付。
十六、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付服務費中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自預扣之擔保中扣抵。

十七、廠商於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

第六條  履約管理
一、與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商承包時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。

二、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

三、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

四、契約內容有須保密者，乙方未經甲方同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

五、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

六、乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。

七、乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

八、乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

九、分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

十、乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

十一、前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

十二、乙方及其分包廠商履約，不得有下列情形：

(一)僱用無工作權之人員。

(二)供應不法來源之履約標的。

(三)使用非法工具。

(四)提供不實證明。

(五)非法棄置廢棄物。

(六)其他不法或不當行為。

十三、契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由乙方自備。

十四、乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

十五、乙方之履約場所作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。

十六、甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠商共同使用。

十七、甲方將其所有之財物運交乙方處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。

十八、乙方實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。

十九、與本契約有關之證照，依法規應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。

二十、乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

二十一、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得隨時要求更換，乙方不得拒絕。

第七條  履約標的品管

一、乙方在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
二、甲方對於履約標的之審核、查驗、測試或檢驗，不解除乙方依契約應負之責任。
三、乙方履約標的有需經甲方審核、查驗、測試或檢驗者，乙方應於履約標的預定完成日前或完成當日，將履約完成日期書面通知甲方。甲方應於接獲乙方通知後儘速辦理審核、查驗、測試或檢驗，並將審核、查驗、測試或檢驗結果以書面通知乙方。
四、契約如有任何部分須報請政府主管機關審核、查驗、測試或檢驗時，除依法規應由甲方提出申請者外，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。

五、乙方應免費提供甲方依契約辦理審核、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審核、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。

六、乙方不得因甲方辦理審核、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。

七、甲方就乙方履約標的為審核、查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他審核、查驗、測試或檢驗之限制。

八、甲方於乙方履約期間，若發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正；乙方改善或改正兩次仍未達甲方要求（逾時未辦妥）時，甲方得採行下列措施並可併行辦理：
(一)自行或使第三人改善，並得向乙方請求償還改善必要之費用。

(二)通知乙方暫停履約。

(三)依契約第八條相關規定辦理。（逾期日數係自第二次改善或改正期限次日起計算，至甲方審核同意為止。） 

(四)終止或解除契約並得請求損害賠償。
九、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得請求損害賠償。

十、乙方履約期間，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

(1) 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新台幣500元。

(2) 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自付償金中抵扣；其有不足者，得通知乙方繳納或自甲方預扣之擔保中扣抵。

(3) 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。
十一、甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或
不適於通常或約定使用之瑕疵。
十二、履約標的完成履約後，乙方應對履約期間損壞或遷移之甲方設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經甲方勘驗認可，始得認定為完成履約。
第八條  違約罰款
一、乙方無故延誤各階段各項工作完成期限（含通知修正所限期限及變更設計協議期限），甲方應按日曆天累計計算，每逾一日（以收文為憑），扣罰乙方該階段服務費千分之一違約金，但其累計扣罰金額以不超過乙方服務費百分之二十為限。如扣罰金額達乙方服務費百分之二十者，甲方並得終止或解除本契約，並移送有關機關依法懲戒。

二、乙方編製工程預估底價超過甲方之預算額度時，則超逾部分之規劃設計服務費不予給付外，並扣罰乙方規劃設計階段服務費百分之二十之違約金。

三、乙方所計算之工程數量，各單項若有誤差增減逾設計圖說核算各單項數量百分之十者，則除該超逾部分之規劃設計監造服務費不予給付外，其因此減少之服務費用應自原服務費中扣減；並就增減逾百分之十部分，依計算錯誤部分金額占採購標的之決標金額之比例乘以乙方規劃設計監造服務費計算違約金。

四、乙方若發生漏列或虛編之情形者，則該漏列或虛編之規劃設計監造服務費不予給付，其因此減少之服務費用應自原服務費中扣減；並就增減逾百分之十部分，依計算錯誤部分金額占採購標的之決標金額之比例乘以乙方規劃設計監造服務費計算違約金。
五、乙方監造人員於施工時無故擅離職守或未善盡監造之責，致施工不良或選用材料失當，經甲方查覺者，除函文糾正限期改善外，並列入甲方紀錄，每違三次扣監造階段服務費百分之一之違約金。
六、乙方非有正當理由，於本工程或分項工程完成發包並與承包商訂立工程契約後或於工程施工中，不履行監造義務者，如經甲方通知期限內，仍未履行監造工作者，甲方應按日曆天累計計算，每逾一日（以通知期限為憑），扣罰乙方監造階段服務費千分之五之違約金，但其累計扣罰金額以不超過乙方服務費百分之二十為限。如扣罰金額達乙方服務費百分之二十者，甲方並得終止或解除本契約，並移送有關機關依法懲戒。
七、本條各項違約金，以契約價金總額之百分之二十為上限，各項違約金累計之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。
八、甲方得自應付價金中扣抵違約金；其有不足者，得通知乙方繳納或自乙方之擔保中扣抵。
九、本契約所稱違約金，屬懲罰性性質非損害賠償總額之預定，甲方損害賠償請求權之行使不因乙方支付違約金而受影響。

十、乙方應依民法第535條規定，以善良管理人之注意執行本工程監造事宜，如因所提供之服務有缺陷、瑕疵或其他不符合本契約規定之情形時，除應迅速為修正措施及提供修正工作所需之圖樣、技術資料、文件，其費用由乙方負擔外，並應賠償甲方因上述情形所遭受之損害。

十一、不受責任上限金額限制之賠償項目：

（一）乙方對智慧財產權發生侵權行為，所造成之損害賠償。

（二）乙方對第三人侵權行為，所造成之損害賠償。

（三）乙方之故意或重大過失行為，所造成之損害賠償。

十二、衍生損害之賠償：甲、乙雙方均不負衍生損害賠償之責任。
第九條  保險
一、乙方應於履約期間辦理專業責任險(包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失之保險)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

 二、乙方依前款辦理之保險，其內容如下：
(一)承保範圍：履約服務項目。
(二)保險標的：履約標的。
(三)被保險人：以乙方為被保險人。
(四)保險金額：契約價金總額。
(五)每一事故之自負額上限：不得高於契約價金總額之百分之二十。

(六)保險期間：自簽約日起至本契約終止、解除或服務期限屆滿（以較早日期為準）。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

(七)受益人：保險單加批甲方為受益人或賠款受領人。
(八)未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
三、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。
四、廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
五、廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
六、保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。
七、廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第十條  權利及責任

一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
三、乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與甲方，乙方放棄行使著作人格權。乙方保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以乙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
四、除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

五、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
六、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
七、乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
八、委託規劃、設計、監造或管理之契約，乙方規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致甲方遭受下列損害者，應負賠償責任：
(一)甲方之額外支出。
(二)施工或供應之廠商向甲方求償之金額。
(三)採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。
(四)發生事故所生之損害。
(五)其他可歸責於乙方之損害。
九、乙方履約有瑕疵時，應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後一年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

十、甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減（不得互抵）逾百分之十者，應就超過百分之十部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。

 十一、履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。

十二、履約及賠償連帶保證廠商經甲方通知代得標廠商履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

十三、乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十一條  契約變更及轉讓
一、甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定。

二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。
三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

四、契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。
(一)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
(二)契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
(三)因不可抗力原因必須更換。
(四)較契約原標示者更優或對機關更有利。

(五)契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

第十二條  契約終止解除及暫停執行
一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：
(一)違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
(二)有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
(三)有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
(四)違反不得轉包之規定者。
（五）乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
(六)因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
(七)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
(八)擅自減省工料情節重大者。
(九)無正當理由而不履行契約者。
(十)審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
(十一)有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
(十二)乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
(十三)契約規定之其他情形。

二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

三、契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

四、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，且不補償乙方因此所生之損失。但不包含所失利益。
五、依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽廠商為之：

(一)繼續予以完成，依契約價金給付。
(二)停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

六、非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。

七、乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
八、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

九、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

十、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第十三條   爭議處理
一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(一)於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

（二）依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。
(三)提起民事訴訟。
(四)依其他法律申(聲)請調解。
(五)依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
(三)本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十四條  其他
一、本契約部分條文內容涉及施工者，得列入施工工程契約為補充說明，以便承包商遵循。
二、甲乙雙方對於所編製之工程預估底價書於發包前應負保密責任，如有洩漏者，依有關法令處理。
三、甲方對於約定服務範圍之工作，有權要求乙方辦理增減或變更，乙方不得異議，其服務費依本契約有關規定辦理。
四、乙方及其執行本契約人員，不得直接從事本工程有關之商業行為，並不得參與本工程之投標。
五、甲方與乙方之一切往返函件、圖說及開標文件均以中文為之，但為技術性之說明、規範、圖表及其他文件等，無法以適當中文表示者，得採原文，仍應檢附中譯文。
六、稅賦之規定依據中華民國頒佈之稅法規定辦理。

七、本契約所定應由乙方辦理之各項工程設計，雖經甲方核定後，乙方仍應負本工程規劃、設計及其委託事項之完全責任。

八、工程設計材料之選用，應於本工程預算額度範圍內使用且需經甲方同意，並以經濟實用為原則，如選用進口貨非國際標準、專屬權利或特殊施工法應敘明原因及利弊分析，徵得甲方依政府採購法相關規定辦理採用。
九、乙方承辦規劃、設計，涉及技術、工法、材料及設備之招標規範時，應依功能或效益訂定，不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者（上稱事項如於發包或施工中發現，則扣除該單項之設計費全部）。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

十、乙方編擬前款招標規範，無法以功能、效益說明招標要求，而須提及前款特定事項者，應註明「或同等品」等字樣，並敘明理由，提出相關查證資料。

十一、乙方所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

十二、乙方完成之作品如有侵害第三人合法權益時概由乙方負責處理並承擔一切費用及法律責任。

十三、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
十四、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。
十五、乙方授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

十六、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

十七、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

十八、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

立   約   人：

甲  方：屏東縣立琉球國民中學
法定代理人：林俊傑
地  址：屏東縣琉球鄉大福村中正路158號
電  話：08-8612509
乙  方：宏勁工程顧問有限公司
負責人：樊勁宏
地  址：高雄市楠梓區常德路240巷23弄48號
電  話：07-3555125
統一編號：13189195
中  華  民  國    96    年       月       日
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